
VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Róna Mezőgazdasági Szövetkezet 

székhelye: 6080 Szabadszállás, Hajcsár u. 7/A. 

adószám: 10078435-2-03 

bankszámlaszám: l 0402506-25078431 (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.) 

naplóügyfél-jel (NÜJ): 883152746 

képviseli: Nagy József igazgatósági tag, mint megrendelő- a továbbiakban: Megrendelő -, 

másrészről a 

COOL SOLUTION Kft. 

székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út l .  

Cg. száma: l 0-09-033062 

adószáma: 23570968-2-l O 

kivitelezői nyilvántartási száma: 20A48823 

bankszámlaszám: 12032006-01567831-00100000 (Raiffeisen Bank Zrt.) 

naplóügyfél-jel (NÜJ): 917307203 (Tamus Ariel) 

képviseli: Tamus Ariel ügyvezető igazgató, mint vállalkozó- a továbbiakban: Vállalkozó -

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

l .  Előzmények 

A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 115. § szerinti nyílt, ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló közbeszerzési eljárást folytatott le a ,.Hagymatároló felújítása a Róna 

Mezőga::dasági S::övetke::etnél. "elnevezésű építési beruházás kivitelezése tárgyában. 

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Az ajánlattételi felhívás, a további 

közbeszerzési dokumentumok és Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik. 



2. A szerződés tárgya, a felek nyilatkozatai

2.1. Megrendelő a jelen szerződés 1. pontja szerinti építési beruházást akarja megvalósítani az 

alábbi- röviden összefoglalt- műszaki tartalommal: 

Hagymatároló felújítása a Róna Mezőgazdasági Szövetkezetnél. 

5000 tonnás ömlesztett tárolású hagymatároló felújítása: 

a hűtőház technológiájának felújítása 5 hűtőkarma számára, valarnint l O hűtőkamra 

hűtésének vezérlése 

csomagolótér ipari padlózatának felújítása 

szociális épület felújítása. 

2.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelő által 

rendelkezésre bocsátott építési tervdokumentációban rögzített kivitelezési munka I. osztályú 

minőségben, határidőben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzésére. A 

szerződés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

2.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, mint szakvállalkozás saját felelősségére 

ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó szerződéses árát ezen 

információk figyelembevételével, az építési helyszín ismeretében állapította meg. 

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása. ill. a szerződés szerinti 

adatszolgáltatásai során köteles megfelelni hazai pénzügyi és számviteli jogszabályoknak 

2.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

3. A teljesítés helye: 6080 Szabadszállás. Ol  07111 hrsz.

4. Teljesítési határidő: a szerződés létrejöttétől számított 7 hónap

4.1. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn 

belül megkezdődik. 
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4.2. Amennyiben a teljesítési határidő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő 

érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné 

válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőnek a késedelem egyértelműen bizonyítható 

mértékének megfelelő módosítását. 

4.3. Vállalkozó úgy a részteljesítés, mint a szerzödésben vállalt kötelezettségek egészének 

teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult. 

5. Teljesítés, átadás-átvétel

5.1. V állalkazó a teljesítési határid ö előtt legkésöbb 5 nappal írásban készre jelenti a munkát. 

A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt követő 5 munkanapon belül Megrendelő 

képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 30 napos 

határidövei lezárni. Amennyiben a 30 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás 

meghiúsul, a késedelmi kötbér az eljárás megkezdésének időpontjától esedékes. 

A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó az építési munkát az érvényes 

szabályok szerint, I. osztályú minöségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

adja át. Nem kifogásalhatatlan minöségben történő teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van 

a kifogásolt munkarészre vonatkozóan kijavítást vagy cserét kémi, vagy értékcsökkenésben 

megállapodni. 

5.2. Ha Vállalkozó a dokumentációban (költségvetés) kiírt anyagokat - az időben való 

megrendelés igazolása mellett- a szükséges határidőben beszerezni nem tudja, előzetes írásos 

megrendelői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és 

használati értékű más anyaggal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatt a többletköltség a 

Megrendelőre nem hárítható át. Vállalkozó csak új anyagokat építhet be. 

5.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja 

Megrendelőnek az átadási dokumentációt. amely tartalmazza a megvalósult állapot műszaki 

terveit 3 példányban, valamint az alábbi iratanyagat 1 példányban: 

- kivitelezöi nyilatkozatok 

- minöségbiztosítási vizsgálati jegyzőkönyvek, a beépített anyagok műbizonylatai 

- jótállási jegyek (garancia levelek). 

.... 
.) 



Az átadás-átvételi eljárás esetleges költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás­

átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra 

vezethető vissza. 

5.4. A jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a müszaki átadás-átvételi eljárás 

alkalmával felvett jegyzőkönyvben megállapításra kerül, hogy az építési munka a jelen 

szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a környező létesítményekben az 

építési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek. A 

jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít 

ki, melynek alapján V állalkazó részére esedékessé válik a (vég)számla összegének l 00 %-a. 

5.5. A részteljesítés szerződésszerü teljesítésének számít, ha Megrendelő és Vállalkozó a 

részteljesítéssei érintett munkarészeket közösen megtekinti, és a Megrendelő a lebonyolító 

müszaki ellenőr teljesítési igazolása alapján a részteljesítés megtörténtét írásban igazolja. A 

kiállított teljesítésigazolást a benyújtásra kerülő rész-számlához csatolni kell. 

6. Vállalkozói díj:

6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke: 

Nettó: 94.809.334,- Ft 
ÁFA: 25.598.520,- Ft 

Bruttó: 120.407.854,- Ft 

6.2. A vállalkozói díj a teljesítési határidőre prognosztizált, egyöss=egű átalányár. mely 

fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés 

(és mellékletei) a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés 

tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 

körülményeket és adottságokat. 

6.3. Fizetési ütemezés 

A fizetési ütemezés igazodik a részteljesítéshez, ill. az eredményes müszaki átadás-átvételi 

eljárásának időpontjához. 

A benyújtott rész-számlák összegének minden rész-számla esetében el kell érnie a nettó 5 

millió Ft-ot, valamint arányosnak kell lennie az adott teljesítési szakaszban elvégzett munka 
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értékéveL A rész-számlákat előzetes ellenőrzés végett a megrendelő müszaki ellenőre részére 

kell megküldeni. 

A végszámla az eredményes müszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően nyújtható 

be a müszaki ellenőr előzetes ellenőrzését követően. 

6.4. Többletmunka 

Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező műszaki dokumentációban 

kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett 

tételeket (tételes költségvetésből hiányzó munkákat), azaz a többletmunkát. A

többletmunkáért a Vállalkozót külön díjazás nem illeti meg, tekintettel arra. hogy a 

vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 

7. Fizetési feltételek

7.1. Vállalkozó 4 db (azaz négy darab) rész-számlát, valamint a végszámlát állíthatja ki. 

7.2. Vállalkozó a jelen szerződés létrejöttét követően a nettó vállalkozói díj 25%-ának 

megfelelő összegű előleget igényelhet. Előleg igénylése esetén Megrendelő az előleget 

Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki 

a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Az előleg elszámolására legkésőbb a 

harmadik rész-számlában kerül sor. Az előleg-számlát Vállalkozó 3 példányban a Megrendelő 

névére és címére állítja ki, a számlán fel kell tüntetni a beruházás megnevezését is. 

7.3. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiadását követő első munkanapon nyújthatja be a 7.1 

pont szerinti számláit. amelyeket Megrendelő a Ptk. 6: 130.§ (l )-(2) bekezdései szerint 

(maximum 30 napos fizetési határidő), banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben az 

ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez al vállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6: 130.§ (l )-(2) 

bekezdéseitől eltérően a teljesítés ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §­

ában foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre. 

7.4. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6: !55. §-a szerinti késedelmi kamatra 

jogosult. 
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7.5. Vállalkozó a 7.1 pont szerinti számlákat 3 példányban a Megrendelő névére és címére 

állítja ki. A számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia: 

- A beruházás megnevezése 

- Teljesítés szakasza 

- Műszaki ellenőr igazolása, Megrendelő teljesítésigazolása 

7.6. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyeimét arra. hogy a jelen szerzödés, valamint 

valamennyi - a Vállalkozó és a Kbt. szerinti alvállalkozók között létrejött - szerzödés 

(alvállalkozói szerzödések) és ezek teljesítése esetén a kifizetés az Adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-ának hatálya alá esik. 

8. Vállalkozó kötelezettségei

8.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó mun.kavédelmi. 

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáróL Az ezek be nem 

tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi 

felelősséggel tartozik. 

8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli. 

8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű 

hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének 

adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 

8.4. A mun.kák befejeztével Vállalkozó köteles a munkaterület átvétele elötti állapotnak 

megfelelő- a mun.katerület használatba vételét biztosító- helyreállítást elvégezni. 

8.5. Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 

8.6. A kivitelezés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, szükség szerinti 

kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 
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8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges 

hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel 

összefüggő költségek viselése. 

8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve 

folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések 

az irányadók. 

8.9. Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kapcsolattartásra 

kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő 

bejegyzéssei közli Vállalkozóval. 

8.1 O. Az eitakarásra kerülö munkákról VáJlalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő 

időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 3 napon 

belül köteles ellenőrzi. 

8.11. Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi 

előírások betartása a V áJialkozó kötelessége. A felvonulási energia és a közműcsatlakozások 

biztosítása a VáJlalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram 

szükségletét almérők felszerelésével oldja meg. 

8.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerzödés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. §(l) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerzödés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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8.14. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is). ha Vállalkozó e 

szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is 

megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény 

tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szükítette az eljárásban részt vevő 

gazdasági szereplök számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 

megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a 

közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

8.15. Vállalkozó Jegkésöbb a szerzödés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés teljesítésében. és -

ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is. hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerzödés teljesítésének időtartama alatt köteles a 

Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 

bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozru arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

9. Megrendelő kötelezettségei

9.1. Megrendelő biztosítja a munkaterületet. A munkaterület átadása az építési naplóban kerül 

rögzítésre. A munkaterület átadásának és az építési napló megnyitásának határideje: a 

szerzödés létrejöttétől számított 8 nap. 

9.2. Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területet, 

valamint térítés ellenében a tényleges fogyasztás és a vonatkozó alapdíjak ellenértékének 

megfizetése mellett a vízvételezési lehetőséget. 

9.3. Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselöjének ellenjegyzésével érvényesek. 

Vállalkozó a bejegyzésekre l napon belül a naplóban köteles válaszolni. 
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9.4. Megrendelő az építési naplót legalább heti egy alkalommal, illetőleg szükség szerint 

ellenőrzi, ill. a müszaki ellenőrrel ellenőrizteti. A naplót az építési munkák befejezését 

követően le kell zárni. 

9.5. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 

ellenőrizni a Kbt. 138. § (l )-(5) bekezdéseiben előírtakat 

l O. A szerződést megerősítő biztosítékok, jótállás 

l 0.1. Kötbérek 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A 

Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke bruttó l 00.000.- Ft/nap. 

A késedelmi kötbért Megrendelő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben 

Vállalkozó a teljesítési határidőt illetően - saját hibájára vagy saját érdekkörére 

visszavezethető okból - 30 napot meghaladó időtartarnol késik, úgy Megrendelő súlyos 

szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatá1lyal felmondani és 

érvényesíteni a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér igényét. A teljesítés elmaradása 

esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. 

Hibás teljesítés esetén - a hiba kijavításáig teijedő időtartarnra - Vállalkozó naponta 

l 00.000.- Ft mértékü kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A hibás teljesítési kötbért 

Megrendelő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a hibás teljesítési kötbérrel 

sújtott naptári napok száma meghaladja a 30 napot, úgy Megrendelő súlyos szerződésszegésre 

hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

A kötbérek érvényesítésének elsődleges forrása a számlák. Amennyiben az esedékes kötbér a 

számlák terhére nem egyenlíthető ki. úgy azt Vállalkozó - Megrendelő felszólításától

számított- l O banki napon belül történő átutalással köteles rendezni. 

Megrendelő a szerződés szerinti kötbéreket meghaladó kárát is érvényesítheti Vá1lalkozóval 

szemben, ha a kár bizonyítottan a Vállalkozó hibájából keletkezett. 

l 0.2. Jótállás, kötelező alkalmassági idő 

l 0.2.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az 

eredményes müszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 7 hónap 

jótállást vállal (az ajánlatban vállaltak szerint). A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem 
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áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos 

rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be. 

Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett garanciális hibákat a bejelentést követő 12 órán 

belül (az ajánlatban vállaltak szerint) Megrendelő képviselőjének jelenlétében 

felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 

3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezi. A hiba 

bejelentése csak munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között történhet. 

Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon történik, amelyet nem munkanap(ok) 

követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a következő - azaz a tényleges 

bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor történt. Amennyiben Vállalkozó a vállalt 

kiszállási időre vonatkozó rendelkezést megsérti - azaz nem a vállalt időtartamon belül 

érkezik a teljesítés helyére- úgy Megrendelő jogosult a késedelmi kötbérigényét időarányos 

módon vele szemben érvényesíteni. 

l 0.2.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a "kötelező 

alkalmassági idő"-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 181/2003. (XI. 

5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

A kötelező alkalmassági időn belül - a vállalt jótállási időn túl - Vállalkozó a Megrendelő által 

bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 

5 munkanapon belül megkezdi és a müszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező 

esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát 

mással elvégeztetni. 

l 0.2.3 Felek a teljes körű müszaki átadás-átvételtől számított l év elteltével utófelülvizsgálati 

eljárást tartanak. Ezt a Megrendelő készíti elő, és arra meghivja a Vállalkozót az ott készített 

jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítását, illetve a hiányosságak megszüntetését 

Vállalkozó köteles 30 napon belül elvégezni. 

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi 

meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a

szükséges intézkedéseket a V állalkazó kockázatára és költségére megtenni anélküL hogy 

ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

A meghibásodásokat írásban kell bejelenteni a Vállalkozó 15.1. pontban megjelölt 

kapcsolattartójánál vagy a felelős müszaki vezetőjénéL 
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l 0.3. Jótállási biztosíték 

Vállalkozó köteles a végszámla benyújtásával egyidejűleg- annak kiegyenlítési feltételeként 

- a nettó ellenszolgáltatás (vállalkozó díj) 5 %-a, azaz 4.740.467,- Ft összegű jótállási 

biztosítékot az általa vállalt jótállási időszak végéig terjedő id őszakra (l 0.2.1. pont)

Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 

módok közül. 

A biztosíték visszavonhatatlan és szükség esetén 5 munkanap alatt igénybe vehető. 

Amennyiben a jótállási idő lejártáig Megrendelő kifogást nem támaszt, úgy a jótállási 

biztosíték teljes összege - illetőleg az az összeg, ami a jótállási idő alatt nem került

felhasználásra - kamatfizetés nélkül felszabadításra kerül a jótállási idő Jejártakor. 

Megrendelő a jótállási biztosíték terhére a munkálatokat mással elvégeztetheti, ha Vállalkozó 

kijavítási/kicserélési kötelezettségének az előzetesen a Megrendelővel kölcsönösen

megállapodott határidőn belül nem tesz eleget. 

l l. Felelősségbiztosítás 

l l . l .  Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos 

vagy gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a beruházást érintő kárért 

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Vállalkozó köteles - Jegkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára - (a szavatossági, jótállási kötelezettségén túlmenően) a 

vállalkozási tevékenységére Jegalább l 00 millió Ft/év és Jegalább 50 millió Ftlkáresemény 

mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítási 

szerződést kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni ugyanekkora mértékű 

felelősségbiztosításra, amelyben a jelen szerződés hatálya alá eső magatartásával 

(tevékenységével vagy mulasztásával) okozott károk tekintetében a kedvezményezettként 

a Megrendelőt szükséges megjelölni. Vállalkozó a teljesítésbe bevont szakági kivitelezők. 

illetve egyéb alvállalkozók tevékenységéért is teljes körű felelősséggel tartozik. A 

felelősségbiztosítás megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza a Vállalkozónak (illetve 

alvállalkozójának) a szerződés szerinti egyéb helytáJJási kötelezettségét, illetve 

felelősségét. 

11.3. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosításról szóló kötvény másolatát a szerződéskötéssel 

egyidejűleg Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
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12. Titokvédelem

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott 

kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a 

másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy 

tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön 

üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik azon harmadik 

személyekre, akik a szerződés teljesítésében közremüködnek. 

13. A szerződés módosítása

Jelen szerződést - a Kbt. 141.§- ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás 

alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - kizárólag 

írásban (papír alapú dokumentum), Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. 

Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől 

eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 

nem alkalmas. 

14. A szerződés hatálya, megszűnése

14.1. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződéses beruházást pályázati 

támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése 

megfelelően alkalmazandó. 

14.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását. vagy a Vállalkozóként

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be. amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta. hogy az Európai Unió jogából eredő valamel) 
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kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt. és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

14.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásbóL 

14.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (l)  bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (l)  bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

14.5. A szerződés az aláírása napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a

Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés szerinti összes kötelezettségét nem teljesítette. 

15. Egyéb feltételek

15.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

Megrendelő részéről: 

Nagy József elnök 

Vállalkozó részéről: 

Tel.: +36 30 943 0927 

Tamus Ariel ügyvezető Tel.: +36 30 992 6048 

e-mail: ronamgszov@t-online.hu 

e-mail: coolsol utionO l @gmail.com 

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr adatai: 

év: Arany László Rudolf felelős építész műszaki ellenőr 

Cím: 6000 Kecskemét, Margaréta utca 9/A. 

Kamarai szám: ME-É/03-0023 

Telefon: +36 30-239-3326 
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A Vállalkozónak a kivitelezés teljesítéséért felelős műszaki vezetőjének adatai: 

Név: Tamus Ariel 

Cím: 3214 Nagyréde, Alsórét u. 19. 

Kamarai szám: MV -É 10-02363 

Tel.: +36 30 992 6048 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 

haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. 

15.2. A kivitelezés során csak a hatályos szabványban és rendeletben előírt minősítéssel 

rendelkező új anyagok használhatóak fel, amit a Vállalkozó igazol és szavatol. 

15.3. A Kbt. 138.§ (l) bekezdése alapján az alvállalkozó i teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, továbbá az (5) bekezdés alapján a teljesítésben 

részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át 

meghaladó mértékben további közreműködőt. 

15.4. A jelen szerződés nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdései tekintetében a 

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók. 

15.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól :függően kikötik a Kecskeméti 

Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét 

15.6. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

I. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bejelentéséről 

Il. számú melléklet: Soronként beárazott tételes költségvetés és összesítő 

III. számú melléklet: A Vállalkozó érvényes felelősségbiztosítását igazoló kötvény másolata

valamint a Megrendelő közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, ajánlattételi 

dokumentációja és a Vállalkozó ajánlata. 
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15.7. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a 

szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

Szabadszállás, 2017. október hó 18. nap 

e:.b H O  

MEGRENDELŐ 

Róna Mezőgazdasági Szövetkezet 
Nagy József 

igazgatósági tag 
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NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ BEJELENTÉSÉRŐL 
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján 

Alulírott Tamus Ariel, mint a COOL SOLUTION Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 1.) 
Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a "Hagymatároló felújítása a Róna 
Mezőgazdasági Szövetkezetnél." tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom 

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az alábbi teljesítésben részt vevő alvállalkozó(ka)t 
kívánom bejelenteni Megrendelő felé: 

a bejelenteni kívánt 
a bejelenteni kívánt alvállalkozó 

az alvállalkozói 
alvállalkozó neve teljesítés tervezett 

címe (székhelye) 
aránya (%) 

Krajcz H& V Kft. 2225 Üllő, László u. 72. 21% 
Torba László egyéni 3200 Gyöngyös, Csalogány u. 38. 

0,5% vállalkozó III. 2. 

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a fent megjelölt tervezett teljesítési arány 
bármelyik alvállalkozó esetében megváltozna, akkor erről, azaz a tervezett új teljesítési 
arányról előzetesen írásban értesítem a Megrendelőt. Szintén előzetesen írásban 
értesítem Megrendelőt, ha új - a jelen nyilatkozatban még nem szereplő - alvállalkozót 
kívánunk bevonni a teljesítésbe. 

Kelt.: Szabadszállás, 2017. október hó 18. nap 
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